MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.AP.)

Le pouvoir adjudicateur :
MAIRIE DE LA FERTE MACE

Place de la République
61 600 LA FERTE MACE

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

établi en application du Code de la Commande Publique
et du CCAG Travaux, relatif a :

AMENAGEMENT DU BOURG D’ANTOIGNY
TRAVAUX DE VRD

Marché passé par procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 a
7 du Code de la Commande Publique.

| Préambule

L’objet du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est d’apporter au cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics Travaux (CCAG-Travaux), -
approuvé par l'arrété ministériel du 8 septembre 2009 - les précisions et dérogations nécessaires au
bon déroulement de I'opération.

L’attention du titulaire du présent marché est donc portée sur le fait que toutes les stipulations dudit
CCAG-Travaux sont applicables en ce qu’elles ne sont pas modifiées ou annulées par le présent cahier.

Article I. Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les travaux
VRD d’aménagement du bourg d’Antoigny, commune déléguée de LA FERTE MACE.

Article II. Décomposition du contrat




Section 2.01 - Allotissement

La présente opération comprend 2 lots, chacun d’eux donnant lieu a la passation d’'un marché
distinct :

- lot n° 1 : voirie et réseau d’eaux pluviales
- lot n° 2 : éclairage public

Section 2.02 - Type de pouvoir adjudicateur
SANS OBJET
Section 2.03 - Forme du marché

En application des articles R2113-4 a 6 du Code de la Commande Publique, les prestations sont
scindées en 2 tranches :

- Une tranche ferme comprenant : Travaux de VRD place de la Mairie et place de I'Eglise

- Une tranche optionnelle n° 1 comprenant : Travaux de VRD RD 270

Article III. Pieces constitutives du marcheé

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les documents énumérés
ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- I'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;

- le bordereau des prix unitaires ;

- le détail quantitatif estimatif ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres dont I'exemplaire conservé par le
pouvoir adjudicateur fait seul foi et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément a l'article 28.2
du CCAG-Travaux ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;

- le Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses
modifications ultérieures ou le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

- les modalités pratiques de coordination entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définis par
le maitre d’ouvrage ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux (approuvé
par l'arrété du 19 janvier 2009) ;

- le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation ;

- I'ensemble des normes frangaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation ;

- les ordres de service ;

- les fiches techniques des produits ;

- I'offre technique du titulaire.

Article V.  Durée et délais d’exécution du marché

Section 4.01 - Durée du marché et des tranches




Le marché prend effet a sa date de notification au titulaire. Il prend fin a la date de réception sans
réserve, ou, en cas de réserves, a la date de levée des réserves.

La durée de chaque tranche est :
- Tranche ferme : 9 mois a compter de la réception par le titulaire de I'ordre de service de
démarrage ;
- Tranche optionnelle n° 1 : 7 mois a compter de la réception par le titulaire de la décision
d’affermissement.

Chaque tranche optionnelle peut étre affermie a tout moment pendant la durée d’exécution du
marché, sous réserve toutefois que sa durée d’exécution ne dépasse pas la durée de validité du
marché. L’affermissement des tranches optionnelles est laissée a la libre appréciation du pouvoir
adjudicateur. Il ne sera pas versé d’indemnité d’attente ou de dédit.

Le délai d’exécution des prestations est fixé a 9 mois a compter de la date de réception de I'ordre de
service de démarrage. Ce délai peut étre prolongé par le maitre d’'ouvrage par ordre de service, dans
la limite de la durée du marché fixée ci-dessus.

Section 4.02 - Calendrier d’exécution du marché
Le planning d’exécution des travaux remis par le titulaire dans son offre est contractuel.

Le délai d'exécution commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur
concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et aprés concertation avec I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution. Les modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations
de délais résultant de I'application des articles 19.2.2 et 19.2.3 (premier alinéa) du CCAG travaux et
de la Section 4.04 - ci-dessous.

Section 4.03 - Pénalités

Retard dans I’exécution des travaux :
Les dispositions prévues a l'article 20.1 du CCAG Travaux s'appliquent :

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des travaux fixé dans le calendrier
d’exécution est expiré, sous réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux et par
application de la formule suivante :

VxR

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des
prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend
I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG Travaux, les pénalités suivantes sont applicables, sans mise
en demeure préalable :

Absences aux réunions



En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre ou 'OPC, une pénalité de 50 € sera appliquée a tout entrepreneur
absent dment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment informée du chantier.

Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, le titulaire encourt, sur la
simple constatation par le maitre d'ceuvre des infractions, et apres notification écrite sur le chantier
d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain les pénalités suivantes, les pénalités
suivantes, qui seront déduites des situations mensuelles :

a) Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 250 € par jour

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 250 € par constat

¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése,...) : 250 € par
jour

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 150
€ par jour

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 200 € par jour

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 250 € HT par jour

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 300 € par jour

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 350 € par
jour

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres
publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 150 € par jour de
retard.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Apres réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le
titulaire visé par la Section 8.04 -du présent CCAP et conformément a I'article 40 du CCAG Travaux,
une pénalité de 150 € sera appliquée par jour.

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la
santé : 500 € par jour.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, le montant des pénalités appliquées est plafonné
a 50% du montant de chaque tranche.

Si le montant des pénalités applicables dépasse ce plafond, le pouvoir adjudicateur peut résilier le
marché dans les conditions prévues a I'Article X du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG Travaux, les pénalités sont dues par le titulaire dés le premier
euro.



Section 4.04 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 10 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal
a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son
intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier :

Nature du phénomeéne naturel Intensité limite

gel Température inférieure a -5°C pendant plus
de trois heures consécutives durant les
heures de travail normales de I'entreprise

pluie Supérieure a 30 mm par jour
neige 2 cm pendant 4 heures
vent Supérieur a 60km/h pendant plus de 4 heures

consécutives durant les heures de travail
nomales de 'entreprise

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche seront pris en compte.

Section 4.05 - Prestations similaires

Conformément aux articles L2122-1 et R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de recourir a une procédure négociée pour conclure avec le titulaire
un nouvel accord-cadre ayant pour objet des prestations similaires a celles du présent marché.

Article V. Obligations générales du titulaire

Section 5.01 - Co-traitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci & I'égard du représentant du pouvoir
adjudicateur.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financierement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; 'un d’entre
eux, désigné dans lacte d’engagement comme mandataire, représente I'ensemble des
entrepreneurs, vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre d’ceuvre, pour
I'exécution du marché.

Section 5.02 - Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours d’accord-cadre selon les modalités définies aux articles L2193-1 a 7 et
R2193-1 a 22 du Code de la Commande Publique et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.




Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction de soumissionner conformément aux articles R2143-6, R2193-1 et 3 du Code de la
Commande Publique;

- une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travalil
- 'exemplaire unique de I'acte d’engagement démontrant que la cession ou le nantissement de
créances concernant le marché public est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement
direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible,
conformément & l'article R2193-3 du Code de la Commande Publique.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de l'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux).

Section 5.03 - Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-4-| et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie fournie
lors de la notification du marché, conformément a I'article 241-1 du Code des assurances.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Section 5.04 - Protection de la main d’ceuvre
Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, produire
une copie de déclaration de détachement certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux
obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de
prestations de services internationales).

- une attestation délivrée par I'administration compétente, établissant que le titulaire est a jour de la
fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.



En cours d'exécution du marché (dispositif de vigilance), le titulaire doit étre en mesure de justifier
tous les 6 mois des mémes piéces que celles exigées avant la signature du marché.

Si, dans le cadre du dispositif de vigilance, le titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts
du titulaire. Cette résiliation n'ouvre pas droit a indemnités, et peut donner lieu a I'exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 48 du CCAG
Travaux.

Article VI.  Conditions particulieres d’exécution

Section 6.01 - Lieu d’exécution des travaux

Les travaux seront effectués a : Le Bourg , Antoigny, 61600 LA FERTE MACE

Section 6.02 - Intervenants
VI-02-1- Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est confiée par le maitre d’'ouvrage a : Bureau d’études de Flers-Agglo, DEP,
41 rue de la boule 61 100 FLERS

VI-02-2- Mission OPC
La mission OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par le maitre d’ceuvre.

VI-02-3- Contrdle technigue
Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage ne sera pas assisté d’un contréleur
technique.

VI-02-4- Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et
les protections collectives. Le détail de cette mission est défini a la Section 6.09 -du présent CCAP.

Cette mission de catégorie 3 est confiée, pour la phase de réalisation des travaux, a un intervenant
dont l'idendité sera communiquée au titulaire ultérieurement.

Section 6.03 -
SANS OBJET
Section 6.04 - Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux
VI-04-1- Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.




VI-04-2- Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

Section 6.05 - Période de préparation
VI-05-1- Durée de la période de préparation

Par dérogation a 'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée a 1 mois inclus
dans le délai d’exécution du marché.

VI-05-2- Prestations dues par le titulaire avant le démarrage du chantier

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- fourniture des plans EXE

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.4 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de
chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accés a
partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation),

- achévement par I'entreprise des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détalil
dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG Travaux et a la Section 6.08 - ci-apres.

- établissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues
a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions
relatives a la gestion de la qualité.

- établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur
S.P.S. avant la fin de la période de préparation



Section 6.06 - Implantation des ouvrages
VI-06-1- Piguetage général

L'entreprise devra faire implanter a ses frais, dés réception de I'ordre de service, les axes et niveaux
de référence indiqués sur le plan d'implantation établi par le maitre d'ceuvre dans les conditions fixées
par l'article 27 du CCAG Travaux.

Ces points et niveaux devront étre positionnés en dehors de toute emprise de batiments et devront
étre protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le maitre
d'ceuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de I'entreprise responsable de la dégradation
ou au compte prorata si l'auteur ne peut étre identifié.

L'entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages devra étre en mesure et a ses frais de le faire vérifier par un géometre agréé a la demande
du maitre de I'ouvrage.

VI-06-2- Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué par
I'entreprise titulaire du lot n°1 avec les concessionnaires concernés, le maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage. (Nouvelle réglementation - DT- DICT- arrété du 28/06/2012- NF S70-003-1/ NF S70-003-
2).

Par dérogation a larticle 27.3 du CCAG Travaux, I'entrepreneur devra recueillir toutes les
informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations d’eau ou des cébles électriques,
I'entrepreneur doit, 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des
canalisations ou des cébles. Il devra également diffuser I'épure de piquetage a I'ensemble des
concessionnaires et leur faire valider son implantation.

Investigations complémentaires

Les investigations complémentaires sont éventuellement rendues nécessaires si le concessionnaire
du réseau ne communique aucune certitude de localisation précise du dit « réseau » ainsi que les
mesures de prévention afférente. Les investigations complémentaires font I'objet d’'un avenant au
marché, a la charge du maitre de I'ouvrage.

Section 6.07 - Présence aux réunions

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur les chantiers
toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précéde s’applique a tous ses membres.

En cas de non respect de cette obligation, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité définie a la Section 4.03 - du présent CCAP.



Section 6.08 - Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

Par dérogation aux articles R2431-15 et 30 du Code de la Commande Publique, les études
d'exécution sont a la charge de I'entreprise ainsi que les plans de fabrication.

Section 6.09 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
VI-09-1- Installations a réaliser par le titulaire
VI-09-2- Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de
coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement,...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, & ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Le titulaire s’engage a veiller & ce que le coordonnateur S.P.S. ait libre accés au chantier.
[l communique directement au coordonnateur S.P.S. son Plan particulier de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs (PPSPS).

VI-09-3- Utilisation des voies publigues

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux chaussées par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels seront a la charge de I'entreprise. Toutes autres
dégradations causées, hors chaussée, a la voie publique et accessoires seront supportées
entierement par le titulaire.

VI-09-4- Engins explosifs
Le lieu des travaux est susceptible de contenir des engins de guerre non explosés.

Dans I'éventualité de la survenance de tels événements les entreprises ne seront pas autorisées a
replier les installations de chantier sans I'autorisation écrite du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a larticle 32 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra prétendre a aucune
indemnisation pour préjudices subis en raison de la suspension de chantier d(ie a la survenance de
tels événements, a I'exception du préjudice allégué par I'entreprise qui serait exclusivement lié a la
mise en sécurité du site.

VI-09-5- Découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier

Par dérogation aux articles 33.4 et 49.1 du CCAG Travaux, le titulaire a droit a étre indemnisé des
frais que lui impose la garde du chantier en cas de découverte de matériaux, objets ou vestiges, mais
ne pourra prétendre a aucune indemnité en vertu d’'un préjudice éventuellement subi du fait de
I'ajournement travaux.



VI-09-6- Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public
ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les
ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du
marché.

Les frais relatifs a la délivrance de ces autorisations sont entierement supportés par le titulaire.

VI-09-7- Garde du chantier

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le
maitre d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres
lots de I'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission.

VI-09-8- Gestion des déchets du chantier

Chaque entreprise gére ses déchets.
Elle devra remettre au maitre d'ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre les constats d'évacuation des
déchets.

VI-09-9- Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le

maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre
d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des

membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maitre de l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la
décision de réception définitive de l'ouvrage.

Section 6.10 - Réparation des dommages

Par dérogation a l'article 35 du CCAG Travaux, I'entrepreneur a, a I'égard du maitre de I'ouvrage, la
responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des
travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités
résultent nécessairement de stipulation du marché ou de prescriptions d’Ordre de Service, ou sauf si
le maitre de I'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir
appelé I'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.

Les stipulations de 'alinéa précédent ne font pas obstacle a I'application des dispositions de I'article
34 du CCAG Travaux.

Section 6.11 - Mesures en faveur de la protection de I’environnement
SANS OBJET



Section 6.12 - Mesures d’insertion :

SANS OBJET

Section 6.13 - Confidentialité et sécurité

SANS OBJET

Article VII.  Prix et reglement

Section 7.01 - Forme et contenu des prix

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires, dont le
libellé est donné dans bordereau des prix unitaires (BPU), appligués aux quantités réellement
exécutées.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir
inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auquel elles sont destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.
Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en

tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de 'ouvrage.




Section 7.02 - Dépenses communes de chantier
SANS OBJET

Section 7.03 - Variation des prix
Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du colt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
P(n) = P(0) [ 0,15 + 0,85 x I(n)/I(0) ]

dans laquelle :

(n) est le prix révisé ;

0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro ;

n) est la derniére valeur publiée au mois de révision, de l'indice TP01 - Index général tous travaux;
0) est la derniére valeur publiée de ce méme index au mois zéro.

-P
-P
- |(
- |(
Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

La révision sera effectuée annuellement a la date anniversaire de la notification du marché.

En cas de disparition de l'indice choisi et, si un nouvel indice est publié afin de se substituer a celui
actuellement en vigueur, la variation du prix se trouve de plein droit indexée sur ce nouvel indice et
le passage de l'ancien indice au nouveau s’effectue en utilisant le coefficient de raccordement
nécessaire.

Dans le cas ou 'indice choisi ne pourrait étre appliqué du fait de I'absence d’indice de remplacement,
les parties conviendront de lui substituer un indice similaire choisi en accord entre elles.

Clause de butoir :

A chaque révision, 'augmentation du montant du marché par application de la formule de révision
est plafonnée a 5 % du prix initial indiqué a I'acte d’engagement ou du prix obtenu lors de la révision

précédente. Si ce plafond est atteint, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le
marché conformément a I'Article X du présent CCAP.

Section 7.04 - Modalités de reglement

VII-04-1- Régime des paiements

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés
constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles R2191-20 a 22 du Code de la
Commande Publique.



VII-04-2- T.V.A

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des impbdts.

VII-04-3- Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

Le titulaire s’engage a respecter les dispositions Iégales en matiere de facturation électronique.

Les demandes de paiement, sont datées et comportent, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro
de 'ordre de service ;

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a 'acte d'engagement ;

- les livraisons effectuées et les prestations exécutées ;

- la date de livraison ou d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis a jour et diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG Travaux ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique,

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les demandes de paiement seront adressées a I'adresse suivante :
Mairie de la FERTE-MACE.

Place de la République
61600 LA FERTE-MACE

VII-04-4- Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes de sous-traitance indiquent ce qui doit étre réglé :
- au mandataire et ses cotraitants en cas de groupement,
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

VII-04-5- Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.



Section 7.05 - Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Section 7.06 - Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et
selon les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée pour chaque tranche affermie dont le montant est supérieur a 50 000,00 € hors taxes
et le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution de la tranche si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date
de notification de la décision d’affermissement de la tranche.

L'avance ne pourra cependant étre versée qu'apres constitution de la garantie a premiére demande
a hauteur du montant de I'avance prévue a l'article R2191-7 du Code de la Commande Publique.
Cette garantie a premiere demande ne pourra pas étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R2191-6 a 10 et R2191-13 a 14 du
Code de la Commande Publique. Elle est calculée sur la base du montant TTC initial de la tranche
affermie diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Si la durée de la tranche affermie n’excéde pas 12 mois, elle est égale a 5,00% de ce montant. Si
cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5,00% d'une somme égale a 12 fois ce
montant divisé par la durée du marché exprimée en mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R2191-11 et 12 du Code de la
Commande Publique. L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% du
montant de la tranche affermie est atteint.

Section 7.07 - Sureté

Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions
prévues aux articles R2191-32 a 35 du Code de la Commande Publique. Cette slreté porte sur
l'intégralité des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la Commande Publique. Le remplacement de la retenue de
garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie
dans les conditions prévues a l'article R2191-35 du Code de la Commande Publique.




Article VIIl. Constatation de I’exécution et garantie

Section 8.01 - Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrdles, ils sont & la charge du
pouvoir adjudicateur.

Section 8.02 - Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliere.

A lissue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.2 du CCAG Travaux, si
la réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, les entreprises
restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et
susceptibles de I'application des pénalités. Elles bénéficient d'un délai de 15 jours pour remédier aux
observations formulées dans le procés verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de
réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, le délai pour lever les réserves est indiqué dans le PV de
réception.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux

par l'entreprise de son choix aprés mise en demeure demeurée infructueuse aux frais et risques du
titulaire défaillant.

Section 8.03 - Réception partielle

Aucune réception partielle n’est prévue.

Section 8.04 - Documents fournis aprés exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'osuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets ;

- dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Le cas échéant, un

exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Section 8.05 - Garantie de parfait achéevement
La durée de la garantie de parfait achévement est fixée a 1 an a compter de la date de réception.

Section 8.06 - Garanties particulieres

SANS OBJET




Le marché peut étre modifié dans les conditions prévues aux articles L2194-1 2 2 et R2194-1 a9 du
Code de la Commande Publique.

Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues aux articles L2195-1 & 6 du Code de la
Commande Publique et au CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 46.4 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
ne pas verser les indemnités prévues au dit article en cas de résiliation du marché pour motif d’intérét
général.

Par dérogation a I'article 46 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve, en outre, le droit
de résilier le marché, sans mise en demeure préalable, si le montant des pénalités applicables
dépasse le plafond fixé a la Section 4.03 - du présent CCAP ou si le plafond fixé a la Section 7.03 -
du présent CCAP est atteint. Cette résiliation n’ouvre pas droit a indemnisation pour le titulaire.

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de I'article 50 du CCAG Travaux. En cas de
litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux par I’Article 11l du présent CCAP.
Dérogation a l'article 20.1.1 du CCAG Travaux par la Section 4.03 - du présent CCAP.
Dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux par la Section 4.03 - du présent CCAP.
Dérogation a l'article 48 du CCAG Travaux par la Section 4.03 - du présent CCAP.
Dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux par l'article VI-05-1- du présent CCAP.
Dérogation a l'article 27.3 du CCAG Travaux par l'article VI-06-2- du présent CCAP.
Dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux par l'article VI-09-3- du présent CCAP.
Dérogation a l'article 32 du CCAG Travaux par I'article VI-09-4-du présent CCAP.
Dérogation aux articles 33.4 et 49.1 du CCAG Travaux par l'article VI-09-5- du présent CCAP.
Dérogation a Il'article 31.3 du CCAG Travaux par l'article VI-09-6- du présent CCAP.
Dérogation a l'article 35 du CCAG Travaux par la Section 6.10 - du présent CCAP.
Dérogation a l'article 44 du CCAG Travaux par la Section 8.05 - du présent CCAP.
Dérogation aux articles 46 et 46.4 du CCAG Travaux par I'Article X du présent CCAP.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur,
Le Maire

Jacques DALMONT

Le candidat,

(cachet et signature)




