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Abréviations utilisées dans le présent document :

MOA : maitre d’ouvrage

MOE : maitre d’ceuvre

CCAP : cahier des clauses administratives particulieres
CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres
DCE : dossier de consultation des entreprises

Le titulaire du présent marché de travaux est désigné par la mention « le titulaire ».

Article 1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent CCAP concernent les prestations suivantes : la réalisation de travaux
d’aménagement de la rue Félix Desaunay a La Ferté-Macé.

Article 2 - Décomposition du contrat

2-1-Allotissement
Les prestations font I'objet d'un lot unique.
2-2-Forme du contrat

Les prestations donnent lieu a un marché ordinaire.

Article 3 - Généralités

3-1-Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :

Pieces particuliéres :

- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;
- le présent CCAP et ses éventuelles annexes ;

- le CCTP et ses éventuelles annexes ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;
- le bordereau des prix ;

- le sous-détail des prix ;

- le détail estimatif ;

- le plan des travaux ;

- les profils en travers ;

- le profil en long ;

- les plans de déviation.

Piéces générales :

- le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 8 septembre
2009 ;

- le Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux dans son
édition en vigueur a la date de consultation ;

- l'ensemble des normes francaises et DTU dans leur édition en vigueur & la date de consultation.
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3-2-Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire doit produire :

— une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative,
produire une copie de déclaration de détachement certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016
relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la
réalisation de prestations de services internationales) ;

— une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est
a jour de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 & L. 8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 1/50 du cot HT du marché.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, & 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du
Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée et ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

3-4-Réparation des dommages
Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du MOA ou du
représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur
exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités
résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.
Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou
aux bhiens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.
3-5-Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :
— de garantir sa responsabilité a I'égard du MOA, du représentant du pouvoir adjudicateur et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les

ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des
assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale ;
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— de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2
et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie

fournie lors de la notification du marché, conformément a l'article 241-1 du Code des
assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

3-6-Autres obligations

3-6-1-Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a l'article 134 du Décret n® 2016-360 du
25 mars 2016 et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des impbts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de l'avenant :

— une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

— une attestation sur I'hnonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du
code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux).

3-6-2-Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractere confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.
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Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la |égislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées
par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, @ moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépdbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour lI'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou
plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article 4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du contrat - Délai d'exécution

Le délai d'exécution court a compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé a l'acte
d’engagement.

4-2-Exécution complémentaire
Sans objet.

4-3-Pénalités de retard
Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG Travaux il est prévu les pénalités suivantes :
Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous
réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux et par application de la formule suivante :

P = (V x R) /1000

dans laquelle :
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P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant
en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des
prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend
I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

4-4-Primes pour réalisation anticipée des prestations
Sans objet.
4-5-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de Il'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Par dérogation au troisieme alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, si des intempéries non visées
par une disposition légale ou reglementaire ou d’autres phénomenes naturels s’averent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le MOE peut prescrire I'arrét momentané des travaux ou
l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le MOE lui signifie la mauvaise organisation des travaux.
Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si
les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre
accordée est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Article 5 - Prix et reglement

5-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix unitaires et forfaitaires, sur la base du bordereau des prix
annexé a l'acte d'engagement et des quantités réellement exécutées.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

— de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

— de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.
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De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix
toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise titulaire ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le MOA.

5-2-Variation des prix
Les prix du marché sont fermes et actualisables.

L’actualisation sera faite au moment du démarrage des travaux sous réserve qu’il soit supérieur a trois
mois du mois zéro fixé a novembre 2018.

A titre principal, les prix de base sont actualisés, en hausse comme en baisse, par application de la
formule suivante :

P(n) = P(o0) * [TPO8(n-3) / TP0O8(0)]

Dans laquelle :

P(n) est le prix actualisé au mois (n) ;

P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro ;

TPO8 : index Travaux d'aménagement et entretien de voirie (base 2010).

Les index sont publiés par 'INSEE.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

Le calcul de coefficient de I'actualisation sera effectué a I'occasion du démarrage des travaux.

Le calcul du coefficient d’actualisation des prix se fera aux conditions économiques correspondant a
une date antérieure de 3 mois a la date d'exécution des prestations.

5-3-Modalités de reglement

5-3-1-Régime des paiements
Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés
constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016. Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des imp6ts.
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5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la justification
du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications
suivantes :
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le
numéro du bon de commande ;
- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;
- les prestations exécutées ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant HT des prestations exécutées ;
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total des prestations ;
- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;
— en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;
— encas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les demandes de paiement seront adressées a l'adresse suivante :
Mairie de La Ferté-Macé
Place de la République
61600 La Ferté-Maceé
5-3-4-Répartition des paiements

L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

— autitulaire et a ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.

5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliguée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

5-4-Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.
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Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a lI'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution
est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.
Le montant de I'avance est déterminé par application de l'article 110 du Décret n° 2016-360 du 25 mars
2016.Elle est égale a 5,00% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde
pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5,00% d'une somme égale a
12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.
L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.

5-6-Retenue de garantie
Le marché prévoit une retenue de garantie a la charge du titulaire.
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
Le montant de la retenue de garantie est de 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant,
du montant des modifications du marché.
La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures ou
services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie prévu au paragraphe
7-5-Garantie de parfait achevement.

Dans I'hypothése ou le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au
préléevement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiere demande.

5-7-Répartition des dépenses communes de chantier

Chaque entreprise est en charge de la gestion matérielle de ses propres déchets de chantier : tri,
collecte, transport, stockage, évacuation, remise au MOA des constats d'évacuation des déchets.

5-8-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en
usine

Sans objet.
5-9-Approvisionnements

Les stipulations de l'article 11.3 du CCAG Travaux sont applicables.
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5-10-Pénalités autres que retard et réfactions
Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par le MOE, une pénalité de 500 € sera appliquée a tout entrepreneur (titulaire, cotraitant ou sous-
traitant) absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment informée de la nature et de 'avancement du chantier.

Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.3 et 5.10.1 et avec lesquelles elles se cumulent.
Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le MOE des infractions, et
apres notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles
seront déduites des situations mensuelles.

— Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 1 500 € HT.

— Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 1 500 € HT.

— Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése,...) : 500 €
HT.

- Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
500 € HT.

- Retard dans le nettoyage du chantier : pénalité journaliére égale a 250 € HT par jour constaté.

- Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : pénalité journaliére égale a 250 € HT
par jour constaté.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le MOA pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres
publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 250,00 € HT par jour
de retard.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Aprés réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire
visé par l'article 7.4 et conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une retenue égale & 1 500,00 €
HT sera prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée dés que les documents
manquants seront fournis.

Transports en surcharge
Par dérogation a l'article 25.2 du CCAG Travaux, s'il est constaté que des transports sont effectués
dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne seront payées

gue dans la limite de la charge utile mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Aucun dépassement de charge ne sera donc pris en compte pour le réeglement du transport.
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Granulats pour GNT, Enrobés, et Enduits superficiels

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées au CCTP, ne sont pas admis et doivent étre
évacués dans un délai de trois (3) jours a compter de la date fixée par le MOE.

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé
En cas de non-respect par le titulaire ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 6.8.5 c) du
présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a 250,00 €
par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux.

Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en

infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux,
une pénalité fixée a 250 € par jour d'infraction.

Article 6 - Conditions d'exécution des prestations

6-1-Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : R.D 916, commune de Trun, section correspondant
a la rue Président Mitterrand (a partir de I'entrée d’agglomération en provenance d’Argentan jusqu’au
carrefour avec la RD 916 et la rue de la poste).

6-2-Intervenants

6-2-1- Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par les Services Techniques de la Ville de la Ferté-Macé.
6-2-2-Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre études est assurée par Orne Métropole / Ingénierie 61.

La maitrise d’ceuvre travaux est assurée par les Services Techniques de la Ville de la Ferté-Macé.
6-2-3-Contrdle technique

Pour I'exécution du présent marché, le MOA ne sera pas assisté d'un contrdleur technique.
6-2-4-Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Le MOA désigne un coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (CSPS).

Le MOA tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du CSPS ou adopte des mesures
d'une efficacité au moins équivalente.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une part, que le
MOA I'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au CSPS un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article
L. 4532-9 du code du travail.

Le CSPS veille, a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-
1 soient effectivement mis en ceuvre. |l exerce ses missions sous la responsabilité du MOA.
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Le CSPS, au cours de la réalisation de l'ouvrage :

- Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere
de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procéde avec chaque entreprise,
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de laquelle sont
en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres
de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est
réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque
I'entreprise est soumise a I'obligation de le rédiger ;

- Veille a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interférent ;

- Tient a jour et adapte le plan général de coordination et veille a son application ;

- Compléte en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

6-2-5-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet.

6-3-Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-3-1-Provenance des matériaux et des produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.

6-3-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le MOE et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
gualité sont assurées par le MOE.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le MOE peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le MOA.

6-3-4-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
fournis par le MOA

Sans objet.
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6-4-Implantation des ouvrages

6-4-1-Piquetage général

Par dérogation a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux et a l'article R.554-27 du Code de I'environnement,
le piquetage général est a la charge du titulaire.

Le titulaire avertit le MOA avant le démarrage des travaux de la date a laquelle il fera effectuer
l'implantation. Une fois I'implantation générale réalisée par le titulaire, le plan d'implantation général
ainsi que le listing des stations est soumis au MOE.

Le titulaire assure la conservation et l'entretien des stations durant l'ensemble des travaux,
conformément a l'article 27.4 du CCAG Travaux.

6-4-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG Travaukx, le titulaire devra recueillir toutes les informations sur
la nature et la position des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.

Le détail des dispositions relatives au marquage piquetage des réseaux est défini dans le CCTP.

6-5-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

6-5-1-Période de préparation

Conformément aux dispositions de l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de préparation des travaux
inclue dans le délai d'exécution est de 2 mois.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de
la méme durée.

6-5-2-Prestations dues par les entreprises
Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

— établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du MOE, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est
annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des
installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation),

— achevement des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les
conditions prévues & l'article 29.2 du CCAG Travaux et a l'article 6-6 ci-aprés.

— établissement par le titulaire et présentation au visa du MOE, dans les conditions prévues a
l'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les
dispositions relatives a la gestion de la qualité.

L’ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus par le planning travaux
fourni dans le DCE.

6-6-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le MOE est en charge de I'examen a la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées
par le titulaire.

CCAP 15/18



6-7-Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.

6-8-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-8-1-Facilités accordées au titulaire pour le chantier

Le titulaire se doit de respecter les dispositions de l'article 31.1 du CCAG Travaux en ce qui concerne
les installations de chantier.

6-8-2-Installations a réaliser par le titulaire

Le titulaire se doit de respecter les dispositions de l'article 31.1 du CCAG Travaux en ce qui concerne
les installations de chantier.

6-8-3-Transport par voie d'eau

Sans objet.

6-8-4-Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

6-8-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Sans objet.

6-8-6-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
par le titulaire sous le contrdle du service ci-apres : Services Technique de la Ville de La Ferté-Macé.

Les déviations d'itinéraires seront réalisées par le titulaire, le titulaire ayant a sa charge la signalisation
correspondante, sous le méme contréle du service ci-apres : Services Technique de la Ville de La Ferté-
Macé.

6-8-7-Réglementations particuliéres

Sans objet.

6-8-8-Restrictions des communications
Sans objet.

6-8-9-Engins explosifs
Sans objet.

6-8-10-Utilisation des voies publiques
Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire responsable.

6-8-11-Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
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6-8-12-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Sans objet.

6-9-Registre de chantier
Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le MOE,
concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le MOE dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.
Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés et remis au MOA dans le cadre des opérations préalables a la décision de
réception définitive de I'ouvrage.

6-10-Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

Article 7 - Réception et garanties

7-1-Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

Si le MOE prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou controles, ils sont a la charge du pouvoir
adjudicateur.

7-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si & l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achevement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et susceptibles de
l'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai fixé par le MOE pour remédier aux observations
formulées dans le procés-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire a un délai fixé par le maitre d’ceuvre pour lever
les réserves.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le MOA peut les faire exécuter aux
frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

7-3-Réception partielle et mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d'ouvrage
7-3-1-Réception partielle
Aucune disposition particuliere n'est prévue.
7-3-2-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Aucune disposition particuliere n'est prévue.
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7-4-Documents fournis aprés exécution
Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au MOE :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en
ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :
les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le cas échéant, un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

7-5-Garantie de parfait achévement
Les délais de garantie sont définis ci-dessous et débutent a compter de la date d'effet de la réception :
- lan.
7-6-Garanties particuliéres
Sans objet.

Article 8 - Dispositions diverses

Sans objet.

Article 9 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus a l'article 51 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les dispositions
des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG Travaux.

Article 10 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux. En cas de
litige résultant de Il'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Article 11 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Article du CCAG Travaux | Article du CCAP

auquel il est dérogé explicitant de la dérogation
4.1 3-1-Piéces contractuelles
20.1 4-3-Pénalités de retard
19.2.3 4-5-Prolongation du délai d'exécution
25.2
5-10-Pénalités autres que retard et réfactions
48.1
5-10-Pénalités autres que retard et réfactions
27.2.3 6-4-Implantation des ouvrages
27.3.1 6-4-Implantation des ouvrages
34.1 6-8-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
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