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CHAPITRE I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1.1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet les différents travaux
nécessaires a |'entretien de bas-c6tés, de trottoirs et de revétement de voirie sur la commune de LA
FERTE MACE (61600).

ARTICLE 1.2 - CONSISTANCE DE L'OPERATION

Nota : Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniere que ce soit avoir une influence sur |I'exécution et les délais
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

1.2.1 - Travaux de trottoirs, voirie, reprise de bas-cotés, fossés..etc.

Les travaux peuvent comprendre :
- Le rabotage de chaussée avant réalisation d'une couche de roulement.

- La scarification de trottoirs ou parkings avant la réalisation de la couche de roulement
- La démolition des trottoirs, le reprofilage en GNT et la réalisation du revétement.
- La dépose et repose de bordures granite ou béton

- La pose de bordures et caniveaux (préfabriquées ou coulées en place) pour la
reconstitution de trottoirs

- Des travaux sur le réseau d'eau pluviale

- Le reprofilage mécanique de voirie communale afin de redonner un profil en toit a la
chaussée avant réalisation d'enduit monocouche ou bicouche.

- L'arasement de bas-cdté
- La création ou le curage de fossés

- Et tous autres travaux liés a la voirie



CHAPITRE IT

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux nécessaires a |'exécution des travaux seront fournis par |'entrepreneur.
Les matériaux fournis par |'entrepreneur devront provenir d'usines ou de carriéres agréées par le
Mditre d'Ouvrage.

ARTICLE 2.2 - GRANULATS POUR FONDATION DE CHAUSSEE

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG « Fournitures de Granulats employés a la
Construction et a I'entretien des chaussées » sont applicables.

Les granulats sont fournis par |'Entrepreneur.

Les caractéristiques des granulats doivent &tre conformes aux spécifications de la norme
NF 18 101 pour les catégories suivantes :

- catégorie D pour les caractéristiques intrinseques des gravillons,
- catégorie IT pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,
- catégorie b pour les caractéristiques de fabrication de sables.

Granularité
La granularité des coupures utilisées pour les études et pour le chantier devra tre soumise
a l'agrément du Mditre d'Ouvrage.

Le type de granulats sera soumis a I'approbation du Mditre d'Ouvrage.

ARTICLE 2.3 - LIANT HYDRAULIQUE

Le liant hydraulique est un liant d usage routier conforme a la norme NF P 98-112 « grave
liant spécial routier » ayant regu l'agrément de la Commission Générale des avis techniques ROUTES, a
soumettre a l'approbation du Mditre d'Ouvrage.

Le dosage sera étudié en fonction des caractéristiques du liant.

ARTICLE 2.4 - EMULSION POUR COUCHE D'ACCROCHAGE
L'émulsion employée pour la couche d'accrochage des enrobés sur la couche de base sera
une émulsion sur stabilisée de bitume a 69 % de bitume.

L'émulsion de bitume sera fabriquée a partir de bitume 80/200. La température maximale
de stockage admise entre 70 et 80° C. En cas de stockage de courte durée (inférieure a 24 h) cette
température pourra €tre relevée de 20° C au maximum.



ARTICLE 2.5 - BETON BITUMEUX

a)

b)

Granulats

Spécification
Les spécifications des granulats s'appliquent a la technique routiére des bétons bitumineux
(B.B.) pour couches de roulement et couches de liaison.

Provenance
Les granulats proviendront pour chaque classe granulaire d'un méme gisement choisi par
I'Entrepreneur et accepté par le Mditre d'ouvrage.

Les granulats seront issus de roche massive (entierement concassés). Couleur a déterminer
en accord avec le Mditre d'Ouvrage.

Toutefois, sous réserve de l'accord du Mditre d'Ouvrage, l'introduction d'un sable roulé
(sable provenant d'un gisement alluvionnaire) sera tolérée dans une proportion de l'ordre de
10 % (par rapport au mélange minéral total).

Caractéristigues

Les matériaux définis par des seuils de granularité d/D seront utilisés et, compte tenu des
possibilités de linstallation en matiere de criblages des sables, I'une ou l'autre des
compositions suivantes pourra étre adoptée :

Pour le B.B. 0/6 : 0/2-2/6 ou 0/4 - 4/6
Pour le B.B. 0/10 . 0/2-2/6-6/10 ou0/4-4/6 -6/10

Les spécifications et les tolérances devront satisfaire a la directive d'avril 1984 sur les
granulats pour chaussées.

Si le sable posséde une valeur de propreté inférieure a 60, il sera appliqué I'essai au bleu et
la valeur de bleu (VB) devra &tre inférieure ou égale 1.

Fines d'apport
Quand la teneur en fines (éléments inférieurs a 80 microns) du sable de concassage ou du

sable broyé est insuffisante, compte tenu du pourcentage avec lequel ce sable de
concassage ou ce sable broyé intervient dans la formule, il faut prévoir I'addition de « fines
d'apport ».

Ce matériau devra avoir une granularité telle que 80 % au moins des éléments passent au
tamis de 0,08 mm et 100 % au tamis de 0,2 mm.

La nature et la provenance de ces fines d'apport seront soumises a I'agrément du Mditre
d'Ouvrage.

Liants hydrocarbonés

Le liant utilisé pour la fabrication des bétons bitumineux sera un bitume pur de qualité
60/70 ou éventuellement 40/50 tel qu'il est défini dans la 2°™ partie du fascicule 24 du
Cahier des Prescriptions Communes « Fournitures de liants hydrocarbonés employés a la
construction et a I'entretien des chaussées ».
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Choix des formules
La composition granulaire, la teneur en fines d'apport et en liant seront fournies a
I'approbation du Mditre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra fournir a l'agrément du Mditre d'ouvrage, les fiches techniques des
bétons bitumineux qu'il se propose de mettre en ceuvre.

ARTICLE 2.6. - CIMENT, MORTIER ET BETON

Le ciment sera conforme aux normes imposées par Arrété Ministériel du 26 décembre
1978.

Le mortier sera du PORTLAND CPA ou CPAL 210/325 défini par la norme AFNOR P15-30.

ARTICLE 2.7. - TAMPON DE REGARDS
La mise a hiveau sera assurée par |'entreprise.




CHAPITRE IIT

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1. - PROGRAMME D'EXECUTION

Le programme d'exécution des travaux sera conforme a celui prévu au planning d'exécution
établi en commun avec les entrepreneurs. Néanmoins, |'entrepreneur devra préciser les méthodes et le
matériel qu'il emploiera, afin de terminer le chantier dans le délai qu'il aura proposé. En période
pluvieuse, il devra utiliser des engins a chenilles, pour ne pas défoncer le terrain et provoquer |'arrét
des ftravaux. Si ce fait se produisait, les conséquences Iui en seraient imputables.

ARTICLE 3.2. - SIGNALISATION ET PROTECTION

Avant de commencer un travail sur route circulée ou méme en bordure de chaussée, le
balisage et des panneaux de signalisation temporaire de chantier seront mis en place.

Pour étre efficace, la signalisation temporaire sera adaptée, cohérente, crédible, lisible et
stable.

L'entrepreneur devra mettre en place, a ses frais toute la signalisation verticale et
horizontale nécessitée par les besoins du chantier.

Clotures et balisages de chantier en site urbain.

Cltures et balisages placés aux abords immédiats des tranchées ouvertes ou des espaces
mis a disposition de I'entreprise :

- balisages frontal et latéral des ouvertures de fouille. Le dispositif se composera de
cones de 1 metre de hauteur, d'une lisse de longueur variable, |'ensemble devant &tre réfléchissant.

- les espaces réservés pour la mise en place des abris et dépdts utilisés pendant les travaux
devront &tre cloturés ou balisés, les barrieres métalliques peintes seront admises.

- les systémes type "RUBALISE" seront proscrits ou limités au secteur défini par le
représentant de la Ville de LA FERTE MACE.

- en cas de défaut de signalisation, le Mditre d'Ouvrage la fera immédiatement compléter a
la charge de |'entrepreneur par les moyens de son choix, pour assurer la sécurité des usagers.

ARTICLE 3.3.- ORGANISATION DES CHANTIERS

3.3.1. Phases préparatoires

Au cours de cetfte période, I'entrepreneur s'acquittera des obligations de faire les
DT/DICT aupres des services publics suivants : E.D.F. - 6.D.F. - P.T.T. - Service des Eaux - Service de
la Voirie.



3.3.2. Direction des travaux
L'entrepreneur sera tenu de :

- maintenir en permanence sur le chantier, pendant |'exécution des travaux, un agent
compétent dans les techniques de toute nature employées pour |'exécution du présent marché et
chargé de le représenter.

- recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales de
I' Administration et en assurer |'exécution.

- accepter les attachements en quantité.

- éventuellement, accepter les décomptes mensuels et les décomptes définitifs des
ouvrages.

L'entrepreneur remettra une copie conforme des pouvoirs donnés en son nom a la personne
ou aux personnes qu'il aura désignées pour le représenter.

Le Mditre d'Ouvrage se réservera le droit de récuser tous les agents de |'entrepreneur
employés sur le chantier, dont la qualification serait reconnue insuffisante, étant précisé que |'exercice
de ce droit ne pourra en aucun cas ouvrir droit a indemnité pour |'entrepreneur ou les agents récusés.

L'entrepreneur devra maintenir en permanence sur le chantier une équipe topographique

composée d'agents qualifiés, susceptibles d'exécuter toutes les opérations de piquetage, d'implantation
et de nivellement nécessaires a |'exécution des travaux.

3.3.3. Journal de chantier

L'entrepreneur sera tenu de compléter, des le démarrage du chantier, le journal de
chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements concernant le marché du chantier et en
particulier :

la nature et le nombre des engins en fonctionnement et en panne.

I'effectif du personnel, y compris le personnel d'encadrement.

la nature et la cause des arréts de chantier.

toutes les prescriptions imposées au cours du chantier par |' Administration.

Ce journal sera en permanence a la disposition du Mditre d'Ouvrage et devra étre visé au
moins une fois par semaine par le mattre d'ceuvre ou son représentant.

3.3.4. Sujétions résultant du voisinage du chantier de travaux étrangers a l'entreprise

L'entreprise ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne causée par la
présence aux abords ou dans |'emprise du chantier, d'entreprises chargées de travaux autres que ceux
faisant |'objet du présent appel d'offres.

Il lui appartiendra d'entreprendre, a ses frais, toutes les démarches utiles pour obtenir
une entente avec les entreprises intéressées en vue de faciliter ses propres travaux.
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3.3.5. Responsabilité de I'entrepreneur

Les prescriptions de |'article 31 du C.C.A.G. seront applicables.

L'entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages qui pourront survenir
directement ou indirectement du fait de |'exécution des travaux, notamment par défaut d'entretien
des ouvrages exécutés par lui pendant le délai de garantie.

Par application des textes généraux sur la responsabilité civile et des autres textes
concernant la voirie en cause, |'entrepreneur sera seul responsable des accidents ayant pour cause les
transports de terre ou de matériaux divers effectués par lui et susceptibles d'encombrer, de
détériorer ou de rendre glissantes les chaussées empruntées par ses véhicules.

Il sera donc tenu de prendre toutes les précautions pour éviter les inconvénients signalés

et nettoyer les chaussées en tant que de besoin si le passage des véhicules est susceptible d'altérer
leur état au détriment de la sécurité des usagers ou de nuire a la conservation des revétements.

3.3.6. Circulation des engins

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour limiter dans la mesure du possible les
chutes de matériaux et les dépdts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il
effectuera en permanence les nettoyages et les ébouages nécessaires, les dépenses correspondantes
étant a sa charge.

Aucune circulation d'engins ne sera autorisée en dehors des espaces réservés a la

réalisation du projet. Toute dégradation de surface externe fera |'objet de poursuite. L'entrepreneur
veillera a ne pas géner |'acces des propriétés riveraines.

3.3.7. Nettoyage des chantiers

L'entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier.

ARTICLE 3.4. - PRODUITS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

3.4.1. Vérifications générales

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et pieces diverses) feront |'objet, dans tous
les cas, sur chantier, de vérifications portant sur :
- les quantités,

- I'aspect et le contrdle de |'intégrité,

- le marquage.

Ces vérifications sont exécutées par |'entrepreneur et a ses frais.
Le résultat de ces vérifications sera adressé au Mattre d'Ouvrage.

Les tuyaux et raccords devront €tre constitués d'un matériau compact et ne présenter
aucune félure, ni défaut d'aucune sorte. Leur surface intérieure ne devra pas présenter d'aspérités, de



cavités, ni de fendillement. Les emboitements ne devront comporter aucune épaufrure. Toute
réparation masquant les défectuosités de surface sera interdite.

Les pieces spéciales devront présenter les mémes caractéristiques de résistance que les
tuyaux adjacents.

ARTICLE 3.5. - CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODVITS

3.5.1. Généralités

Les produits devront &tre manipulés et stockés dans les conditions non susceptibles de les
détériorer. En particulier, leur manutention sera effectuée avec des outils adaptés.

L"élingage par I'intérieur du tuyau sera interdit.

On déposera les tuyaux sans brutalité sur le sol et on évitera de les rouler sur des pierres
ou sur un sol rocheux sans avoir au préalable constitué des chemins de roulement a |I'aide de madriers.
On évitera les empilages adossés aux clotures ou aux murs.

Au moment de la mise en place, tous les tuyaux seront examinés a |'intérieur et
soigneusement débarrassés de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits.

3.5.2. Stockage provisoire sur chantier

En I'absence de consignes du fabricant, les tuyaux seront disposés selon les mémes
conditions que celles du chargement, le premier rang de tuyaux s'appuyant sur deux chevrons
horizontaux placés transversalement et écartés de 1/5 de la longueur des ftuyaux. La hauteur des piles
ne devra pas excéder celle pratiquée lors du chargement.

Pour les tuyaux possédant une armature de conception particuliere, se conformer aux
consignes spécifiques du fabricant.

Ils seront stockés sur des aires définies par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 3.6. - INSTALLATION DU CHANTIER

L'entrepreneur fera son affaire de toutes tractations aupres des propriétaires concernant
I'occupation des terrains privés qui lui sembleraient utiles pour ses installations ainsi que tous les
risques et périls, frais s'y rapportant.

ARTICLE 3.7.- FOURNITURE DES BONS DE LIVRAISON

L'entreprise fournira les bons de livraison en cours de chantier et au plus tard a
|'établissement de |I'attachement des travaux correspondants.

Les bons de livraison sur le sable et le tout-venant devront comporter les indications
suivantes : nom du carrier, nom du chantier, coupure granulométrique, fonnage.



ARTICLE 3.8. - CORPS DES TROTTOIRS

Sans objet

ARTICLE 3.9. - FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN CEUVRE DES GRAVE-BITUME ET
BETON BITUMINEUX

3.9.1 - Composition des bétons bitumineux et de la grave-bitume

La composition est déterminée par |'entrepreneur qui fournit a |'appui de sa proposition,
conformément a l'article 4.4 des Clauses Relationnelles Techniques du fascicule 27 du C.C.T.G., une
étude de formulation conduite selon les dispositions de |'article 7 des clauses techniques du fascicule
27 du C.C.T.G. Le P.AP. précise les résultats de cette étude et en particulier :

. Les dosages des différents constituants

. Les seuils d'alerte et de refus

. La compacité selon |'essai de compression simple DURIEZ
(Norme NFP 98-251-1) et I'essai PCG (norme NFP 98-252).

L'entrepreneur doit fournir une composition par type d'enrobé et présenter les résultats
de chaque étude de laboratoire sur une fiche conforme au cadre-type joint placé en annexe en fin du
présent C.C.T.P. ou fournir I'avis technique concernant la formulation de |'enrobé proposé.

Types d'enrobé dont la composition est demandée :

. grave-bitume 0/20 (selon la norme NFP 98-138)
. Béton bitumineux semi-grenu (selon la norme NFP 98-130).

Tous les dosages en liant des diverses catégories sont donnés en fonction du poids total des
granulats secs, filler compris.

3.9.2 - Fabrication des bétons bitumineux et de la grave bitume

Catégorie, classe et capacité de la centrale
La centrale, fournie par |'entrepreneur, doit étre de niveau 2 tel que définit I'annexe A de
la norme N.F.P. 98-150.

La centrale doit &tre équipée d'un systeme d'acquisitions de données et d'un boftier de
raccordement regroupant les différents capteurs cdblés selon le protocole L.CP.C. et destiné au
contrdle extérieur.

Dosage des granulats
L'entrepreneur est tenu d'installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé
pour éliminer, le cas échéant, les mottes durcies.

Chauffage et déshydratation des granulats
La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.
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3.9.3. - Pesage
Sans objet

3.9.4 - Transport des bétons bitumineux et de la grave bitume

Les camions seront obligatoirement bachés des la fin du remplissage. La bache devra étre
rattachée aux ridelles de la benne et non simplement posée sur I'enrobé. Elle ne pourra étre enlevée
qu'immédiatement avant le déversement des enrobés. Tout camion d'enrobé arrivant non baché ou
incorrectement bdché au chantier de mise en oeuvre sera refusé.

Les camions utilisés pour le transport des bétons bitumineux ou de la grave bitume doivent
en toutes circonstances satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en particulier a celles des
articles R55, R56, R57 et R58 concernant le poids des véhicules en charge.

L'itinéraire suivi par les véhicules entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre devra
€tre soumis a |'agrément du Mditre d'Ouvrage. Tout arrét prolongé d'un camion d'enrobés au cours du
transport est interdit sauf s'il est rendu indispensable par les conditions de circulation.

Tout camion qui se présentera sur le chantier de mise en ceuvre plus d'une heure apres sa
pesée a la sortie de la centrale sera refusé. A cet effet, |I'heure de départ de la centrale sera indiquée,
pour chaque camion, sur le bon de pesée. Ce délai d'une heure pourra &tre augmenté sur décision du
Mditre d'Ouvrage.

3.9.5. - Mise en ceuvre de la grave bitume et du béton bitumineux

Balayage du support
Avant la mise en ceuvre de la grave bitume, le support est balayé avec une balayeuse
mécanique équipée d'un balai métallique.

Couche d'accrochage
Lorsque le support est une chaussée existante.

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume, répandue a raison de 700 g/m2
d'émulsion de bitume, est appliquée sur la chaussée avant mise en ceuvre de la couche d'enrobé.

La répandeuse de liant est maintenue en permanence sur le chantier.

Conditions générales

La mise en ceuvre des bétons bitumineux, lorsque la température relevée le matin a sept (7)
heures sous abri est inférieure a cinqg (5) degrés Celsius, est subordonnée a |'accord préalable du
Maitre d'Ouvrage.

La température minimale de répandage du béton bitumineux mesurée dans les bennes de
camion ou dans la trémie du finisseur est fixée a 135° Celsius. Par temps de pluie fine ou de vent, cette
température minimale est augmentée de 10° Celsius.
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Les bétons bitumineux qui sont, soit chargés sur camions, soit répandus a une température
insuffisante, sont rebutés et évacués hors du chantier. La fabrication, le transport et la mise en ceuvre
des quantités de matériaux correspondantes ne sont pas payés a |'entrepreneur.

Répandage
Le répandage sera réalisé en couches d'épaisseur maximale de 15 cm.

Joints longitudinaux
Si le béton bitumineux doit étre réalisé en 2 bandes, les joints longitudinaux seront situés
strictement a la limite des voies de circulation.

L'Entrepreneur doit apporter un soin tout particulier a leur réalisation. Pour cela, en
|'absence de bordures béton, le bord de la premiére bande est compacté au moyen d'un compacteur a
pneus équipé d'une roulette latérale.

En outre, pour les couches de roulement et les couches de ligison, un badigeonnage a
émulsion a 65 % de bitume est réalisé avant répandage de la bande adjacente.

Joints transversaux
En cas d'arrét du finisseur par défaut d'approvisionnement momentané, il ne doit pas étre
procédé au relevage de la table.

A chaque reprise de mise en ceuvre, apres arrét autre que momentané, il est exécuté un
joint transversal par découpage suivant un plan perpendiculaire a I'axe longitudinal de la chaussée, a
environ cinquante (50) centimétres en arriére de |'aréte supérieure du sifflet. Les matériaux enlevés
lors du découpage des joints sont évacués hors du chantier.

Méthode de guidage en nivellement
Les méthodes de guidage seront précisées par |'entrepreneur en conformité avec I'article
14.3.8.5 des Clauses Techniques du fascicule 27.

Sur les zones de raccordement ol la couche de roulement est réalisée sur chaussée
existante et sur les zones commengant 25 m avant un ouvrage d'art et finissant 25 m aprés, le réglage
est effectué en nivellement automatique sur fils de guidage latéraux.

Compactage
L'entrepreneur propose la composition de |'atelier de compactage. L'ensemble du matériel

doit répondre aux exigences de |'article 4.1.4 de la Norme N.F.P. 98-150.

Pour chacun des liants hydrocarbonés, |'entreprise réalisera une planche d'essai ou
seulement de vérification s'il y a des références.

Controéle
La tolérance de surface, conformément a I'article 10 du fascicule 27 a la régle de trois
métres sera de 0,5 cm.

ARTICLE 3.10. - ENROBES DENSES

Sur trottoirs

Les trottoirs recevront un tapis d'enrobés denses a chaud 0/6, & raison de 100 kg au m?
apres griffage et évacuation du revétement existant.
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ARTICLE 3.11 - MISE A NIVEAU DES TAMPONS
La mise a niveau des tampons sous chaussée sera réalisée a l'aide d'un mortier hydraulique

fermé.

ARTICLE 3.12. - COMPACTAGE

L'atelier de compactage devra suivre immédiatement |'atelier de répandage et de réglage
et etre prévu en conséquence.

L'atelier de compactage devra comporter au moins :

- rouleau vibrant de classe V2 dont la charge statique appliquée par unité de largeur de
cylindre vibrant est comprise entre 25 et 35 kg/cm.

- un rouleau automoteur d pneus ayant une charge d'au moins quatre tonnes par roue. La

pression minimale des pneumatiques devra &tre de cinq bars. Le rouleau sera de classe P2.

L'entrepreneur est tenu d'avoir en réserve sur le chantier un compacteur vibrant.

L'entrepreneur conservera la faculté de présenter au Mditre d'Ouvrage un atelier de
compactage différent de celui défini au paragraphe ci-dessus mais présentant les mémes résultats.

ARTICLE 3.33 ENTRETIEN PENDANT LE DELAT DE GARANTIE

L'entrepreneur assurera, pendant le délai de garantie, I'entretien de tous les travaux qu'il
aura réalisés.
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CHAPITRE IV

MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE 4.1. - CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION DES PRIX

Les ftravaux seront réglés par application des prix unitaires hors taxes du bordereau des
prix aux quantités de travaux réellement exécutés et métrés contradictoirement dans la mesure ot ces
travaux seront conformes aux prescriptions du marché.

Les prix unitaires remis a |'entreprise a |'appui de sa soumission auront un caractére
absolument forfaitaire. Ils tiendront compte de toutes les sujétions d'exécution, écoulement des eaux
et leur épuisement, quelles qu'en seront I'origine et |'importance, maintien des accés aux propriétés
riveraines, protection et signalisation réglementaire du chantier.

Le total de chaque décompte ainsi obtenu sera majoré de la T.V.A. dont le taux
d'application est indiqué dans la soumission. Si le taux ou |'assiette des taxes pergues sur les affaires
(T.V.A)) varie entre la date du dépdt des offres et |I'époque du fait générateur de la taxe, le prix de
reglement tiendra compte de cette variation.

ARTICLE 4.2. - ANALYSE DES PRIX

Tous les prix ont été décrits de fagon trés détaillée au bordereau des prix, leur analyse
n'est pas reprise au titre du présent chapitre.

A LA FERTE MACE, le

Le Maire de la commune de LA FERTE MACE, Jacques DALMONT

LU ET APPROUVE

L'Entrepreneur,
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