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ARTICLE 1er : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché
La consultation porte sur les prestations suivantes :
PROGRAMME D'ENTRETIEN DES VOIES et DES RUES COMMUNALES
ANNEE 2019 - Reconductible en 2020, 2021 et 2022

Commune de LA FERTE MACE
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particuliéres, ainsi que dans le bordereau des prix unitaires.

1.2 - Conclusion du marché

Le présent marché a été conclu en application de I'article 28 du code des marchés
publics.
Il s'agit d'un marché conclu par procédure adaptée.

1.3 - Domicile de |'entrepreneur Titulaire
A défaut d'indication dans |'acte d'engagement du domicile élu par |I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites
a:
- la Communes de LA FERTE MACE
Jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait conndaitre au pouvoir adjudicateur l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1. 4 - Tranches et Lots
Sans Objet

1.5 - Maditrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est réalisée par la Commune de LA FERTE MACE

1.6 - Travaux intéressant la défense
Sans objet

1.7 - Controle des prix de revient - Contrdle technique
Sans objet

ARTICLE 2 - ENUMERATION ET ORDRE DE PRIORITE DES DOCUMENTS
CONTRACTUELS
2.1 - Pieces contractuelles du marché.
Par dérogation a I'article 3.1 du C.C.A.G.- travaux, les pieces constitutives du
marché sont les suivantes, par ordre de priorité :
a) Pieces particulieres :
- 'Acte d'Engagement (A.E.),



- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.AP.),

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) assorti des
documents ci-aprés : Bordereau de Prix Unitaire et Détail Quantitatif Estimatif
(BPDQE)

b) Pieces générales (non jointes au dossier)

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés publics de travaux approuvés par le décret du 19 octobre 1979,

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.-travaux)
applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier
1976 et de ses décrets modificatifs, tels que ces documents sont en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix.

2.2 - Différence ou contradiction entre les pieces du marché
En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du
marché, les documents prévalent dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 3 : PRIX MODE D'EVALUATION ET VARIATIONS DANS LES PRIX
3.1 - Prix :
Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du présent marché seront réglées :
- par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau
des Prix Unitaires et Détail Quantitatif Estimatif, complété par le CCTP et les
différentes normes en vigueur.

3.2 - Contenu des prix
Les prix du marché sont établis hors TVA et en prenant en compte les sujétions suivantes:

- la présence de canalisations, conduites et cables de toutes natures, I'écoulement
des eaux et leur épuisement, le maintien de la circulation ainsi que son organisation, le
maintien de I'accés aux propriétés riveraines, efc....

- les travaux qui seraient exécutés simultanément sur des chantiers voisins

- la préparation et l'installation de chantier telle que définie a l'article 10

- les frais nécessaires a l'implantation des ouvrages, ainsi que le précise I'article 9

- les prix sont réputés comprendre également toutes taxes et faux frais, ainsi que
tout élément normalement prévisible dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent
les travaux.

- le complet achevement, conformément aux régles de l'art et aux réglements en
vigueur

- le fait que les prix comprennent tous les éléments indispensables, et que les
entreprises de par leurs connaissances professionnelles, supplieront aux détails qui
auraient été omis.



Les prix sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de
I'exécution des prestations faisant l'objet du marché, la marge de I'entrepreneur auquel le
marché est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants.

Les prix afférents au marché assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes du chantier visées au 12 de l'article 10 du CCAG.

3.3 - Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs
du colit des travaux sont réputées réglés par les stipulations ci-apres.

3.3.1 - Dispositions générales.
Les prix du présent marché sont réputés étre établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise des offres.

Ce marché comprend |'ensemble des travaux a réaliser pour parvenir au complet
achévement des ouvrages quand bien méme, certains de ces travaux seraient omis ou hon
décrits de fagon formelle sur les pieces du présent dossier.

Les prix des travaux sont révisables suivant les modalités de révision des prix.

Ces prix s'appliquerons a I'ensemble des travaux a réaliser, quelques soit les aléas
des chantiers et leurs enchainements.

3.3.2 Modalités de révision des prix
Les travaux sont traités a prix fermes et révisables suivant I'index national TPO9ter du 1¢
janvier de chaque année.
Les prix portés dans |'acte d'engagement sont réputés établis sur la base des conditions
économiques en vigueur au premier jour du mois précédent la date limite de remise des
offres.
L'index de référence choisi en raison de sa situation pour I'actualisation des prix des
travaux faisant |'objet du marché est |'index national TPO9ter Travaux d'entretien de
voirie.
Les prix sont fermes et révisables par application aux prix du marché d'un coefficient k
donné par la formule suivante :

TPO9ter n
Pour les travaux : k= ------mmmmmmmmeee

TPO9ter n-1
Dans lesquels :
TPO9ter n = valeur de I'index TPO9ter du mois de janvier de |'année en cours
TPO%etr n-1 = valeur de I'index TPO9ter du mois de janvier de I'année précédente

ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délais d'exécution des travaux.



Le délai d'exécution des travaux commence a courir a la date d'effet du ou des bons
de commandes prescrivant au Titulaire de commencer I'exécution des travaux et ceux
jusqu'au parfait achevement du ou des chantiers.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution.
Sans Objet

4.3 - Pénalités pour retard - Primes pour avance.
Sans objet

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.
Sans objet

4.5 - Délais et retenues pour remise des documents.
Sans objet

4.6 - Autres pénalités.
Sans Objet

ARTICLE 5. RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES ET ASSURANCES.
5.1 - La réception des travaux a la charge du Titulaire aura lieu dans les conditions fixées
au chapitre V du CCAG-Travaux.

Préalablement a cette réception, le Titulaire devra s'étre conformé au premier
alinéa de l'article 4.5 du présent C.C.A.P. pour les travaux concernés.

Le délai laissé a I'entrepreneur pour lever les réserves émises est de 1 mois.

5.3 - Garanties

Il est fait application des stipulations relatives a la garantie, contenues dans le
chapitre V du CCAG Travaux.

Pendant le délai de garantie |'entrepreneur Titulaire sera tenu a une obligation de
parfait achevement selon les dispositions des articles 44.1 et 44.2 du CCAG Travaux ;
I'entrepreneur remédiera a tous les désordres signalés par le Mattre d'Ouvrage, de telle
sorte que les ouvrages soient conformes a |'état ol ils étaient lors de la réception.

L'Entrepreneur est dégagé de ses obligations si les dégradations résultent d'une
utilisation anormale des ouvrages.

Une libération de la retenue de garantie s'appliquera aux travaux réceptionnés en fin
de phase provisoire sur demande expresse de I'entreprise.

5.4 - Garanties particulieres
Sans objet



5.5 - Visite de parfait achévement
Préalablement a I'expiration du délai de garantie tel que défini a l'article 5.3 ci-
dessus, le Mditre d'Ouvrage convoquera le Titulaire pour une visite du ou des
chantiers. Le Titulaire devra alors, conformément aux alinéas a), b) et ¢) de l'article
44.1 du C.C.A.G.-travaux, remédier aux désordres éventuellement constatés.
Un Procés-verbal sera alors établi constatant le parfait achévement des travaux.
Par dérogation aux articles 41.6 et 44.1 du C.C.A.G.-travaux, cette formalité est préalable
a la libération de la caution ou a la restitution de la retenue de garantie.

5.6 - Assurances
Dans un délai de Quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, Le Titulaire, ou le Mandataire, ainsi que les cotraitants et les
sous-traitants désignés dans le marché, doivent justifier qu'ils disposent :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de
dommages causés par |'exécution des travaux.
- d'une assurance couvrant les responsabilités définies aux articles
1792 a 1792-6 et 2270 du Code civil (garantie décennale des constructeurs,
garantie biennale de bon fonctionnement, garantie d'un an de parfait
achevement).
- d'une assurance ‘individuelle de responsabilité civile chef
d'entreprise" ; Le Titulaire apportera cette justification au Mditre de
I'Ouvrage au moyen d'une attestation portant mention de |'étendue de la
garantie.

ARTICLE 6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
6.1 - Cautionnement - retenue de garantie

Un cautionnement devra étre constitué par le Titulaire. Il n'est pas dérogé aux
stipulations de |'article 4.1 du CCAG-Travaux.

Le montant du cautionnement sera égal a 5 % du montant de chacun des bons de
commandes.

Le mode d'application de cette clause est précisé par le Titulaire dans I'A.E.

Si le Titulaire n'a pas précisé dans I'A.E. le mode d'application de la présente clause
ou si, a la date de présentation du premier projet de décompte, aucune caution ou garantie
a premiere demande n'a été constituée, la retenue de garantie s'appliquera
automatiquement sur les décomptes a venir.

L'acte de cautionnement devra émaner d'un établissement de crédit notoirement
connu sur la place.

En cas de cautionnement bancaire, il se fera par tranche et au plus tard au moment
de I'envoi du premier décompte de cette tranche.

La libération de la caution ou d la restitution de la retenue de garantie est soumise a
I'article 5.5 du présent C.C.A.P.



ARTICLE 7. REGLEMENT DU MARCHE
7.1 - Mode de réglement :

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés au vu des
situations précisant les quantités aux prix du bordereau des prix unitaires.

7.2 - Reglement des comptes

Le reglement des comptes du marché en termes d'établissement des décomptes,
des acomptes, du solde et des intéréts moratoires, le cas échéant, se fait dans les termes
et conditions du chapitre IT du CCAG Travaux, sauf s'il y est expressément dérogé.

Le Titulaire du marché devra présenter son projet de décompte du mois M au
Mditre d'ouvrage lors de la premiére réunion de chantier du mois M+1, sans toutefois que
cette date puisse &tre postérieure au 10 du mois M+1. Ce jour sera pris contractuellement
comme date de remise de projet, tout retard reportera le délai au 10 du mois suivant.

Les montants des décomptes mensuels seront établis a partir des prix unitaires
figurant au marché sans actualisation ni révision de ceux-ci.

Les quantités prises en compte pour I'établissement du projet de décompte sont celles
réellement exécutées au dernier jour du mois M.

Il est entendu que seul des travaux réceptionnables seront considérés comme
réellement exécutes.

Par dérogation a l'article 13 du CCAG Travaux, I'avant derniére situation de chaque
bon de commande ne pourra excéder 90% du montant total du bon de commande.

7.3 - Paiement des sous-traitants
7.3.1. - Modalités de paiement direct des sous-traitants
Pour les sous-traitants désignés dans I'A.E. pour lesquels le paiement direct a été
précisé, le Titulaire joindra en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le Mditre de I'Ouvrage a chaque sous-traitant ; cette
somme inclura la TVA.
7.3.2. - désignation de sous-traitants en cours de marché
Le Titulaire peut, en cours d'exécution du marché, demander au Mditre de
I'Ouvrage |'autorisation de sous-traiter certaines parties du marché non prévues dans
I'A.E. Il doit alors procéder conformément a l'article 2.41. du C.C.A.G.
S'il demande le paiement direct en faveur de sous-traitants qui n‘ont pas été prévus des
I'origine dans |'A.E., I'acceptation des sous-traitants par le Mditre de |I'Ouvrage et
I'agrément de leurs conditions de paiement doivent €tre constatés dans un avenant ou dans
un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par le Titulaire.
Cet avenant ou cet acte spécial devra préciser les éléments suivants :
- les modalités de reglement des sommes a payer directement aux sous-
traitants,
- le compte a créditer,
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a |'article 109 du
Code des marchés publics,
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- le comptable assignataire des paiements.

7.4 - Comptable assignataire
Pour |'exécution financiére du présent marché, le comptable public assignataire chargé des
opérations de paiement pour le Mditre de |I'Ouvrage est le Receveur Municipal de LA
FERTE-MACE.

Toutes les correspondances ou réclamations liées aux opérations de paiement
doivent lui €tre adressées.

ARTICLE 8. - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE et PRISE en CHARGE des
MATERIAUX.
8.1 - Provenances et choix des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a |'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les
conditions particuliéres ou générales du marché.

8.2 - Caractéristiques, qualité, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits.
Sans Objet

8.3 - Mise a disposition de carriéres et lieux d'emprunt.
Sans objet

8.4 - Mise a disposition de lieux de mise en dépat.
A la charge de |'entreprise

ARTICLE 9. IMPLANTATION DES OUVRAGES - PIQUETAGE
L'implantation et le piquetage des ouvrages a construire ou existants, sont a la
charge de l'entreprise.

9.1 - Piquetage général.
9.11 - Implantation générale

L'implantation des limites d'emprises du ou des projets seront réalisées par le
maditre de I'Ouvrage avec |'établissement d'une épure et la matérialisation sur le terrain
par point décalés. Le nivellement sera donné par 2 repéres altimétriques minimum.
Cette implantation sera constatée contradictoirement entre le Mditre d'ouvrage et le
Titulaire, ou le Mandataire.
Tout déplacement accidentel d'un repérage devra faire |'objet d'une déclaration au mattre
d'ouvrage et la remise en état sera a la charge du responsable, ou a défaut a la charge du
Titulaire.
9.12. - Implantation des ouvrages.
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L'implantation complémentaire nécessaire a la réalisation des ouvrages reste a la
charge de chaque entrepreneur.
Cette implantation sera réalisée sous I'entiére responsabilité de I'entreprise.

9.2 - Piquetage spécial des ouvrages enterrés ou souterrains.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés existants, tels que
canalisations ou cdbles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter sera
effectué par les exploitants des ouvrages sur demande de |'entrepreneur.

Cette clause ne soustrait pas le Titulaire aux Déclarations d'Intention de Travaux.

ARTICLE 10. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX.
10.1 - Période préparation. Programme d'exécution des travaux.
10.1.1. - Prestations a la charge de l'entrepreneur.

Il n'est pas fixé de période de préparation. Mais pendant cette période,
I'entrepreneur effectuera les prestations suivantes :

- établir les calendriers détaillés des travaux, qu'il fera approuver par le
Maitre d'ouvrage dans un délai de deux semaines suivant le (s) bon (s) de commande
(s)

- dresser un constat de |'état des lieux, y porter la reconnaissance des
ouvrages existants, le remettre au mattre d'ouvrage avant tout début d'exécution
et l'inviter a la visite si I'entrepreneur le juge nécessaire en raison de certaines
difficultés possibles.

- établir les notes de calcul et les plans d'exécution qui sont a sa charge,

- proposer l'installation de chantier, s'il y a lieu, au mditre d'ouvrage sur un
plan et réaliser les installations aprés accord de ce dernier,

- envoyer les Déclarations d'Intention de Travaux,

- établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
conforme aux demandes du CSPS désigné par le Mattre d'Ouvrage.

10.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.

L'entrepreneur devra modifier les plans en fonction des difficultés rencontrées en
cours de chantier et ceci avant la fin de son intervention, & la demande du maditre
d'ouvrage.

L'entrepreneur tiendra sur le chantier un jeu de ses plans a jour.

L'entrepreneur remettra au plus tard au jour de la visite préalable a la réception, le
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) en trois exemplaires sur support papier + un
exemplaire sur support numérique au plus tard le jour de la visite préalable a la réception
des travaux correspondants. Le dossier comprendra, en plus des plans des ouvrages
exécutés plans de récolement EU-EP, les procés-verbaux et les bons aux essais des
gestionnaires des réseaux.
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10.3 - Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu une fois par semaine, a partir de la date de
démarrage effective des travaux. Le jour et I'heure seront fixés d'un commun accord
entre les parties le jour de la réunion de démarrage du ou des chantiers.

Assisteront aux rendez-vous de chantier :
- un représentant diiment mandaté par le Mditre de |'Ouvrage,
- un représentant diiment habilité par le Titulaire.

Le Titulaire pourra, en cas de besoin, y faire participer un ou plusieurs
représentants habilités de ses sous-traitants agréés.

Les rendez-vous de chantier se tiendront sous la présidence du représentant du
Mditre de I'Ouvrage. Ce dernier en dressera un proces-verbal.

Un exemplaire de chaque procés-verbal sera adressé par les soins du Maditre
d'ouvrage au plus tard dans les trois jours ouvrés de la date de tenue de la réunion
concernée a tous les participants, a |'exclusion des sous-traitants dont le Titulaire fait son
affaire personnelle.

Le cas échéant, le Titulaire fera connditre au Mditre de |'Ouvrage ses remarques et
réserves sur ledit procés-verbal et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les sept jours de la réception de ce procés-verbal.

10.4 - Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier.
10.4.1. - Installation du chantier
L'entrepreneur Titulaire, ou le Mandataire, établira un plan d'installation de chantier

qui fera figurer au moins :

- le local, si nécessaire, pour le personnel et les réunions de chantier,

- la signalisation du chantier en particulier par rapport a la voie publique,

- le stockage des terrassements et de la terre végétale,
L'accord du mditre d'ouvrage sur ce plan ne dégage en rien la responsabilité de
I'entrepreneur quant aux régles d'hygiéne et de sécurité qu'il doit appliquer.

104.2. - Garde du chantier

La garde du chantier incombe au Titulaire, a compter de I'0.S.D. jusqu'a la réception
partielle de la phase provisoire et de I'0.S. lui prescrivant de redémarrer le chantier pour
les travaux de finition jusqu'a la réception globale.

10.4.3. - Signalisation
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique
sera réalisée par le Titulaire sous le contréle du Mditre d'ouvrage.

10.4.4. - Hygiéne et sécurité du chantier.
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Les entreprises se conformeront a la réglementation en vigueur et en particulier a la
loi 93-1418 du 31 décembre 1993, au décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, au code du
travail et aux prescriptions propres a la sécurité et a I'hygiene sur les chantiers.

10.4.5. - Mesures d'ordre social. Application de la réglementation du travail.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total d'ouvrier de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est de 10% (dix pour cent).

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.

Pour |'application du présent marché, il est expressément dérogé en totalité ou
partiellement, comme indiqué dans les articles du présent CCAP qui précedent - aux
stipulations suivantes du CCAG-Travaux :

- L'article 2.1 du CCAP déroge a I'Article 3.1 du CCAG

- L'article 3.2 du CCAP déroge a I'Article 10.4 du CCAG

- L'article 3.3.1 du CCAP déroge a I'Article 10.4 du CCAG

- L'article 4.3 du CCAP déroge aux Articles 20 et 20.7 du CCAG
- L'article 4.5 du CCAP déroge aux Articles 20.6 et 40 du CCAG
- L'article 4.6 du CCAP déroge a l'article 20.1 du CCAG

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG

- L'article 5.5 du CCAP déroge aux Articles 41. 6 et 44.1 du CCAG
- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 13 du CCAG

- L'article 8.2 du CCAP déroge a I'Article 24.3 du CCAG

Le Titulaire

Fait en un exemplaire,

N.B. : Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé », daté et signé Chaque page de
/'ensemble des documents contractuels du marché doit Etre paraphée
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