AMENAGEMENT DU BOURG D'ANTOIGNY

TRAVAUX DE VOIRIE
TRANCHE 1 ( FERME )

Désignation U Quantité Prix U Montant
1 TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX EP

1.1 Travaux Préparatoires
1.1.1 Installation de chantier Forf. 1
1.1.2 Implantation du chantier Forf 1
1.1.3 Signalisation de chantier Forf. 1
1.1.4 Signalisation déviation routes départementales Forf. 1
1.1.5 Localisation des réseaux existants Forf. 1
1.1.6 Réalisation du marquage piquetage des réseaux existants Forf. 1
1.1.7 Fouilles pour localisation des réseaux existants Forf. 1
1.1.8 Démolition de béton ou de magonnerie M2 10
1.1.9 Dépose de mobilier urbain U 1
1.1.10 Dépose de signalisation existante U 10
1.1.11 Abattage et déssouchage d'arbre U 2
1.1.12 Démolition de talus et arrachage de haie ML 65
1.1.13 Constat d'huissier U 1

1.2 Terrassements
1.2.1 Décapage de la terre végétale M2 200
1.2.2 Reprise et mise en oeuvre de terre végétale M3 20
1.2.3 Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale M3 10
1.2.4 Dépose de bordures de tous types ML 50
1.2.6 Terrassements en déblais de toutes natures avec évacuation M3 850
1.2.9 Découpage de la chaussée a la scie ML 50
1.2.10 Dépose de dalles Granit de 1'église Forf 1
1.2.11 Dépose des obus du poutour du monument Forf 1

1.3 Voirie, trottoirs
1.3.2 Fourniture et pose d'un géotextile M2 1153
1.3.3 Founiture et mise oeuvre de Grave 70/200 T 30
1.3.4 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/63 T 695
1.3.5 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 Prim. T 492
1.3.6 Réalisation d'une couche d'imprégnation M2 1 996
1.3.7 Réalisation d'un revétement bicouche M2 100
1.3.8 Fourniture et mise en oeuvre de Grave Bitume 0/10 T 387
1.3.9 Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés 0/10 noir T 47
1.3.10 Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés 0/6 ( dit de Mouen ) T 259
1.3.12 Fourniture et mise en oeuvre de béton pour divers emplois M3 10
1.3.13 Fourniture et pose de gargouille type Hydroline de chez Hydrotec ML 10
1.3.14 Fourniture et pose de dauphins fontes @ 100 U 3
1.3.15 Fourniture et pose bordure béton de type A2 ML 80
1.3.16 Fourniture et pose bordure béton de type T2 ML 80
1.3.18 Fourniture et pose bordure basaltine de type CC1 ML 15
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1.3.20 Fourniture et pose bordure béton de type P3 ML 81
1.3.22 Fourniture et pose bordure Granit de type T2 ML 110
1.3.23 Realisation de chainette en pavés Granit sur un rang ML 22
1.3.25 Fourniture et pose de pavés gres 14x14x14 pour le parvis de 1'église M2 75
1.3.27 Repose des pierres tombales Forf 1
1.3.28 Fourniture et pose bordure béton de type arrét de roue ML 5
1.3.29 Fourniture et pose bordure Granit de type arrét de roue ML 5
1.3.31 Mise a niveau de regard de visite U 6
1.3.32 Mise a niveau de chambre France Télécom avec remplacement du cadre et U 5
tampon (provision)
1.3.33 Mise a niveau de bouche a clé (provision) U 10
1.3.34 Mises a niveau diverses (boite de branchement EU, diverses boites 40x40 U 10
)
1.3.35 Mises a niveau citerneaux AEP (provision) U 5
1.3.36 Repose des obus du monument aux morts Forf 1
1.3.37 Essais a la plaque (DYNAPLAQUE) U 5
1.3.38 Dossier de récolement de surface Forf 1
1.4 Signalisation Verticale et Horizontale
1.4.1 Fourniture et pose de panneau de signalisation C6 (arrét de car) U 2
1.4.2 Fourniture et pose de panneau B51 U 3
1.4.4 Fourniture et pose de panneau B30 U 3
1.4.10 Fourniture et pose de balise J13 U 3
1.4.12 Fourniture et pose de panneau B6a U 2
1.4.13 Fourniture et pose de panneau M6h U 2
1.4.14 Bande podotactile ML 10
1.4.15 Repose de signalisation existante U 1
1.4.16 Marquage au sol a la peinture routiere de type résine sinoflex M2 30
1.4.17 Marquage au sol a la résine gravillonnée M2 70
1.5 Réseau d'eaux pluviales
1.5.1 Les tranchées
1.5.1.1 Ouverture et remblaiement de tranchée pour canalisation E.P. de diametre ML 20
@ 250 mm
1.5.1.2 Ouverture et remblaiement de tranchée pour canalisation E.P. de diametre | ML 510
@ 315 mm
1.5.1.3 Ouverture et remblaiement de tranchée pour canalisation E.P. de diametre ML 49
@ 400 mm
1.5.1.4 Ouverture et remblaiement de tranchée pour canalisation E.P. de diametre | ML 139
@ 500 mm
1.5.1.5 Surprofondeur de tranchée entre 1,30 et 2,50 m dm/ 2303
1.5.1.6 Mise en oeuvre d'un blindage ou talutage a 45° M2 1950
1.5.1.7 Mise en place d'un pompage provisoire U 1
1.5.1.8 Plus value pour utilisation du BRH M3 10
1.5.1.9 Reprofilage des tranchées avant réfection définitive M2 650
1.5.2 Fourniture et pose de canalisation PVC Bipeau CRS8
1.5.2.1 Canalisation @ 250 mm ML 20
1.5.2.2 Canalisation @ 315 mm ML 510
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1.5.2.3 Canalisation @ 400 mm ML 49

1.5.2.4 Canalisation @ 500 mm ML 139
1.5.3 Dépose de 1'existant

1.5.3.1 Neutralisation de canalisation d'eaux pluviales existante par injection de ML 700

coulis béton

1.5.3.2 Dépose de regard de visite existant U 5
1.5.4 Les regards et les divers ouvrages

1.5.4.1 Regard de visite béton de diametre 1000 mm U 14

1.5.4.2 Fourniture et pose de bouche d'engouffrement visitable U 11

1.5.4.3 Sur-profondeur de regard de visite a partir de 1,50 metres dm 52

1.5.4.4 Fourniture et pose de regard grille 40x40 U 14

1.5.4.5 Fourniture et pose de regard pied de gouttiere 30x30 5

1.5.4.6 Transformation d'un regard grille 40x40 en bouche d'engouffrement 1
1.5.5 Les matériaux

1.5.5.1 Fourniture et mise en oeuvre de sable ou gravillons T 800

1.5.5.2 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/63 T 600

1.5.5.3 Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31.5 T 220

1.5.5.4 Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume pour refection tranchées sous . T 130

chaussée

150kg/m?

1.5.5.5 Fourniture et mise en oeuvre de BBO10 pour refection tranchées sous T 130

chaussée 150kg/m?

1.5.5.6 Fourniture et mise en oeuvre de béton de tranchée auto-compactant M3 10

1.5.5.7 Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé a froid T 10
1.5.6 Divers

1.5.6.1 Construction de téte d'aqueduc sur canalisation @ 300 U 5

1.5.6.2 Construction de téte d'aqueduc sur canalisation @ 500 U 1

1.5.6.3 Réalisation ou curage de fossé ML 50

1.5.6.4 Raccordement d'un réseau d'eaux pluviales existant sur le réseau neuf U 2
1.5.7 Tests et controles du réseau Eaux Pluviales

1.5.7.1 Passage caméra dans le réseau d'eaux pluviales ML 714

1.5.7.2 Essai d'étanchéité a l'air des canalisations d'eaux pluviales ML 714

1.5.7.3 Essai d'étanchéité a 1'air des regards de visite d'eaux pluviales U 15

1.5.7.4 Contrdle de compactage du réseau d'eaux pluviales U 16
1.5.8 Récollement

1.5.8.1 Dossier de récolement des réseaux E.P. Forf 1

1.6 Mobilier Urbain

1.6.1 Appui vélos U 1

1.6.2 Banc U 2

1.6.3 Borne de propreté U 4

Total TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX EP




RECAPITULATIF

Lot Libellé HT TVA
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1 TERRASSEMENTS, VOIRIE, RESEAUX EP
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Total HT
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