
 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

(B.P.U)

Construction d'une d'aire de beach – La Ferté Macé



CADRE DE BORDEREAU

Désignation Un Prix U HT Total

1

Arrachage et mise en décharge d'une souche sur le site 1 U

1200

220

Fourniture et pose géotextile non tissé 1080

1080

Sous total

Objet : Construction d'une aire de beach soccer
Plan d'eau de La Ferté Macé

Qté

Création d'un terrain de Beach Soccer (40 x 27m) – V4

Transferts de matériels avec des véhicules adaptés à la 
fragilité du cheminement Ft

Implantation et terrassement de la terre végétale sur 30 
cm et du sable sur l'épaisseur disponible, stockage sur le 
site

m2

Remblai pour mise à niveau, aménagement d'une 
banquette de 2 m, remblai sur l'étang, remise en place 
d'une partie du sable récupéré et de la terre végétale

m3

m2

Fourniture et mise en œuvre de sable 0/1, conforme à la 
pratique sportive, à l'aide d'une machine à guidage laser

m2



CADRE DE BORDEREAU

Désignation Un Prix U HT Total

Mise en herbe de la plage non surveillée

1670

Mise en œuvre et compactage du sable récupéré en rive 1 U

500

Rechargement de la zone plage

Fourniture et mise en œuvre de sable 0/2 sur 15cm moyen 500

Divers

200

TOTAL HT
T.V.A 20,00%
TOTAL T.T.C

Objet : Construction d'une aire de beach soccer
Plan d'eau de La Ferté Macé

Qté

Décapage du sable sur l'épaisseur existante, stockage sur 
le site pour ré-emploi en remblai pour aligner la rive de 
plage sur le terrain de beach soccer

m2

Remblai en terre végétale pour mise à niveau, nivelage 
soigné m3

m2

Reprise à l'émulsion et gravier en réparation du 
cheminement (estimation et option) m2
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